UMOWA

Zawarta w dniu ..........ceeveeee. 2019 r. pomiedzy .........coceenenenn.e. zsiedzibg ..................
Przy Ul .oooeiiiiiiiiiieees , reprezentowang przez:

zwang w dalszej czesci umowy Zamawiajgcym

................................................. Z Siedzibg W ......ccccoeviiiiiiiiiee .. FEPrezentowanym
przez upowaznionych do zaciggania zobowigzan :

zwanym dalej Wykonawca,

§1
Umowa niniejsza zostata zawarta po przeprowadzeniu zapytania ofertowego w wyniku
ktérego oferta Wykonawcy zostata wybrana jako najkorzystniejsza.
Zapytanie ofertowe oraz oferta Wykonawcy stanowig zatgczniki do niniejszej umowy.

§2

Przedmiotem zamoéwienia jest sSwiadczenie wustug, wynikajgcych z wiedzy i
doswiadczenia  Wykonawcy, niezbednych do zarzadzania  projektem  pt.
»Termomodernizacja Domu Parafialnego w Czemiernikach”. Celem zamdwienia jest
pozyskanie przez Zamawiajgcego profesjonalnych ustug, niezbednych do sprawnej
realizacji inwestyciji, dzieki uzyskanym srodkom publicznym
Na ustugi, objete zapytaniem sktadajg sie:

1) Petnienie funkcji Menadzera Projektu, oraz

2) Prowadzenie Nadzoréw Inzynierskich

§3

Do zadan Wykonawcy bedzie nalezato:

W zakresie zarzadzania projektem (Menadzer Projektu):

a) Monitorowanie i wypetnianie procedur niezbednych dla prawidtowej realizacji
projektu objetego dofinansowaniem w ramach programu priorytetowego nr 3.1.2
,Poprawa jako$ci powietrza Cze$¢ 2) Zmniejszenie zuzycia energii w
budownictwie", wdrazanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i
Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewddzki Fundusz Ochrony
Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

b) Nadzér nad realizacjg projektu przez podmiot lub podmioty wykonujgce roboty
budowlane, w tym kontrola terminowosci prowadzenia prac.

c) Udzielanie wykonawcy (wykonawcom) robdot budowlanych informacji oraz
wyjasnien dotyczgcych realizowanego projektu,

d) Prowadzenie kontroli w zakresie wykonywania prac przy projekcie oraz
przekazywanie ich wynikow Zamawiajgcemu,

e) Wizytowanie miejsca realizacji projektu, monitorowanie realizacji projektu.

f) Wnioskowanie do Zamawiajgcego o przywotanie nadzoru autorskiego,

g) Sprawdzanie i prowadzenie zestawien wartosci zaliczonych i odebranych robét od
Wykonawcy,



h) Prowadzenie ksiegowosci projektu,

i) Informowanie Zamawiajgcego o wszystkich faktach majgcych znaczenie dla
realizowanej inwestycji, a zwlaszcza o wszystkich zagrozeniach termindéw
zawartych w harmonogramie realizacji kontraktu

j) Sporzadzanie dokumentacji zwigzanej z wykonywaniem wszelkich prac w ramach
projektu,

k) Udostepnianie Zamawiajagcemu, na kazde pisemne zadanie, wszelkich
dokumentéw zwigzanych z realizacjg umowy

W zakresie prowadzenia nadzoréw inzynierskich (Inspektor Nadzoru):

Do obowigzkow wykonawcy bedzie naleze¢ sprawowanie funkcji nadzoru
inwestorskiego zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
a w szczegolnosci:

a) Reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie poprzez sprawowanie kontroli
zgodnosci realizacji zadania z projektem budowlanym oraz przedmiarem robét
budowlanych, z obowigzujgcymi przepisami, Polskimi Normami i zasadami
wiedzy technicznej,

b) Udzielanie wykonawcy robét informacji, wyjasnien dotyczacych realizowanych
robot,

c) Sprawdzanie jakosci wykonywanych robdt budowlanych, wbudowanych
materiatdbw, a w szczegdélnosci sprawdzanie ich zgodnosci z wymaganiami
Zamawiajgcego,

d) Kontrola i aprobata dokumentow roszczeniowych Wykonawcy robét,

e) Przygotowanie dokumentacji do ewentualnych postepowan spornych
z Wykonawca robot,

f) Zapobieganie zastosowaniu materiatéw wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie poprzez ewentualng decyzje o wstrzymaniu robot
lub usunieciu wad w okreslonym terminie,

g) Whnioskowanie do Zamawiajgcego o koniecznosci dokonania zmian jakosci, ilosci
lub technologii robét lub ich czesci, ktdére uzna za niezbedne dla uzyskania celu
projektu oraz sporzadzanie wraz z Kierownikiem Budowy protokotow
koniecznosci na okoliczno$¢ wykonania zamowien, ktoérych nie mozna byto
przewidzie¢, zaniechania wykonania robét okreslonych w Zapytaniu Ofertowym
na roboty budowlane oraz wykonania robdot zamiennych i przedstawianie
protokotéw koniecznosci do zaakceptowania Zamawiajgcemu,

h) Kontrola i odbidr robét budowlanych ulegajacych zakryciu i zanikajgcych poprzez
przystapienie do odbioru tych robo6t w terminie nie diuzszym niz 3 dni robocze od
daty zgtoszenia ich do odbioru przez Wykonawce,

i) Kontrola przestrzegania przez Wykonawce zadania zasad BHP,

j) Kontrola zgodnosci oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy,

k) Przygotowanie i potwierdzenie gotowosci robo6t do odbioréow czesciowych, odbioru
koncowego oraz udziat w czynnosciach tych odbiorow,

I) Kontrola i potwierdzenie ilosci faktycznie wykonanych robét,

m) Wspdtpraca z Zamawiajgcym zapewniajgca sprawng obstuge realizacji zadania,
jego odbioru-przekazania do wuzytku w tym m.in. udziat w naradach
koordynacyjnych,



n) Potwierdzenie usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorach czesciowych i
odbiorze koncowym zadania,

o) Udziat, wraz z Menadzerem Projektu, w sprawowaniu kontroli rozliczen
Wykonawcy robét,

p) Informowanie Zamawiajgcego o stanie zaawansowania zadania oraz
wystepujgcych trudnosciach w realizacji umowy na wykonanie zadania,

q) Rozliczenie umowy na wykonanie zadania w przypadku odstgpienia od umowy
przez Zamawiajgcego lub Wykonawce zadania w terminie 5 dni roboczych od
sporzgdzenia protokotu inwentaryzacji zadania,

r) Wnioskowanie do Zamawiajgcego o naliczenie kar dla Wykonawcy za
nieprzestrzeganie postanowien umowy o wykonanie robét budowlanych.

§4

1. Do wykonywania zadan Menadzera Projektu, Wykonawca skierowat, zgodnie ze
ZI0ZONg Of€rta: ... [imie i nazwisko].

2. Do wykonywania zadan Inspektora Nadzoru Inwestorskiego petnigcego funkcje
Inspektora Roboét Budowlanych Wykonawca skierowat, zgodnie ze ziozong oferts:
........................................................................................... [imie i nazwisko].

3. Do wykonywania zadan Inspektora Nadzoru branzy sanitarnej, Wykonawca skierowat,
zgodnie ze ztozong oferta: .........ocoiiiii [imie i nazwisko].

4. Zmiana oso6b, wskazanych w ust. 1 i 2 nie jest mozliwa bez uprzedniej, pisemne;j
i wyraznej zgody Zamawiajgcego.

5. Naruszenie ust. 5 bedzie uznawane za ciezkie naruszenie niniejszej umowy — jego
stwierdzenie uprawnia Zamawiajgcego do rozwigzania umowy w ftrybie
natychmiastowym, z winy Wykonawcy. W takim przypadku, Zamawiajgcy zastrzega
sobie prawo dochodzenia od Wykonawcy naprawienia szkody.

§5
Wykonawca zobowigzuje sie realizowa¢ powierzone obowigzki z nalezytg starannoscig, w
sposob lojalny wzgledem Zamawiajgcego oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

§6
Umowa bedzie wykonywana do dnia 31.03.2020 r. z zastrzezeniem postanowien
dotyczgcych zmian w umowie.

§7
1.  Z tytulu wykonywania zamodwienia, Wykonawca otrzyma, zgodnie ze ziozong oferts,
zryczattowane wynagrodzenie W WYSOKOSCI ........ouviiiiiiiiiiiiniiiiiiieens netto
PP brutto)

2. Wynagrodzenie nie bedzie podlegato waloryzacji i bedzie niezmienne przez caty okres
realizacji zaméwienia.

3. Wynagrodzenie bedzie ptatne etapami, w réwnych ratach miesiecznych.

4. W przypadku gdy pierwszy miesigc realizacji umowy bedzie niepetny wynagrodzenie
za ten okres bedzie pfatne jak za petny miesigc.



Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy bedzie nastepowa¢ w formie przelewu na
wskazany przez niego rachunek bankowy w ciggu 14 dni od ztozenia faktury.

§8
W toku wykonywania niniejszej umowy, Strony komunikujg sie pisemnie oraz za
posrednictwem korespondencji e-mail.
Strony ustalajg nastepujgce adresy e-mail, wiasciwe do korespondenciji:
a. DlaZamawiajgCego: .....ccoviiiiiiii i
D.  DIa WYKONGWECY ......eeiiiiieeii e

§9
W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn lezgcych po stronie
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy zaptaci kare umowng w wysokosci 10 % kwoty
okreslonej w § 8 ust. 1, z zastrzezeniem sytuacji okreslonej w § 10.
W przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, w
tym naruszenia procedur obowigzujgcych w nadzorowanym Kontrakcie, Wykonawca
zapfaci kare umowng w wysokosci 10 % kwoty okreslonej w § 8 ust. 1.
Odstgpienie od umowy przez ktorgkolwiek ze stron wymaga 30-dniowego okresu
wypowiedzenia dokonanego w formie pisemne;j.
W sytuacji zwioki w zaptacie faktury Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy odsetki
ustawowe.
Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej straty i szkody. Odszkodowanie uzupetniajgce
ogranicza sie do wysokosci wynagrodzenia okreslonego w § 8 umowy, chyba ze
szkoda zostata wyrzagdzona Zamawiajgcemu umysinie.

§ 10

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie Zamawiajgcego, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

Zama

wiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych

okolicznosciach.

§ 11

Strony ustanawiajg nastepujgce rodzaje i warunki zmiany tresci umowy:

1)

2)

3)

zmiana wynagrodzenia brutto - w przypadku zmiany przepisow prawa
wprowadzajgcych zmiane stawki podatku VAT.

zmiana terminu realizacji przedmiotu zaméwienia - w przypadku zmiany terminu
realizacji umowy na wykonanie zadania objetego petnieniem funkcji Menadzera
Projektu, okres przesuniecia terminu wykonania zadania objetego petnieniem funkcji
Menadzera Projektu.

Umowa moze zosta¢ zmieniona w sytuacji wystgpienia niemozliwych do przewidzenia
okolicznoéci. Pojecie to Zamawiajgcy bedzie interpretowat w sposob odpowiadajgcy
postanowieniu pkt. 109 preambuty Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamoéwien publicznych, uchylajgcej
dyrektywe 2004/18/WE. W Swietle tego postanowienia, ,Pojecie niemozliwych do
przewidzenia okolicznosci odnosi sie do okolicznosci, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ pomimo odpowiednio starannego przygotowania pierwotnego



postepowania o udzielenie zamowienia przez instytucje zamawiajgca,
z uwzglednieniem dostepnych jej srodkéw, charakteru i cech tego konkretnego
projektu, dobrych praktyk w danej dziedzinie oraz koniecznosci zagwarantowania
odpowiedniej relacji pomiedzy zasobami wykorzystanymi na przygotowanie
postepowania a jego przewidywalng wartoscig. Nie moze to jednak miec
zastosowania w sytuacjach, w ktorych modyfikacja powoduje zmiane charakteru
catego zamowienia, na przyktad przez zastgpienie zamawianych robo6t budowlanych,
dostaw lub ustug innym przedmiotem zamowienia lub przez catkowitg zmiane rodzaju
zamowienia (...)".

Zachodzi konieczno$¢ przedtuzenia terminu wykonania zaméwienia z powodu
wystgpienia sity wyzszej. Przez site wyzszg Zamawiajgcy bedzie rozumiat dowolng
nieprzewidywalng, wyjatkowg sytuacje lub takie zdarzenie bedgce poza kontrolg
stron niniejszej Umowy, ktére uniemozliwiajg ktorejkolwiek z nich wywigzanie sie ze
swoich obowigzkoéw na podstawie niniejszej Umowy, i ktore nie byly wynikiem btedu
lub zaniedbania po ich stronie lub po stronie ich podwykonawcéw, i ktdrych nie
mozna byto unikngé przez postepowanie z odpowiednig i uzasadniong nalezytg
starannoscia.

Umowa z Wykonawcg moze zosta¢ zmieniona w sytuacji, gdy dojdzie do zmiany
umowy o dofinansowanie, zawartej przez Zamawiajgcego. W takim przypadku,
umowa z Wykonawcg zostanie zmieniona w ten sposéb, by odpowiadata
obowigzujgcym postanowieniom umowy o dofinansowanie.

§ 12

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg bedg miaty zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego i innych obowigzujgcych w tym zakresie przepiséw prawa.

§13

Ewentualne spory wynikte w toku realizacji niniejszej umowy rozstrzygane bedg przez sad
powszechny wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

§ 14

Umowe spisano w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
kazdej ze stron.

PODPISY STRON



